ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | R$ 1.047.055,05
PR.
) - PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM .
1.1 ED-28427 SETOP ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1. 25MM, Unid. 1,00 | R$ 1.390,32 R$ 1.717,60 R$ 1.717,60
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
Subtotal R$ 1.717,60
2 Piscina
2.1 RO-40211 SETOP |Escavacdo manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m M3 7,87 R$ 59,11 R$ 73,02 R$ 574,70
i APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 2
2.2 ED-51093 SETOP EXCLUSIVE ESCAVACAO M 20,03 R$ 20,43 R$ 25,24 R$ 505,54
2.3 RO-40234 SETOP |Reaterro e compactacéo manual de vala m3 12,60 R$ 33,87 R$ 41,84 R$ 527,22
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | R$ 1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI

2.4 ED-48295 SETOP  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg 346,42 | R$ 13,45 R$ 16,62 R$ 5.756,16
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO 5MM,

25 ED-29548 SETOP |\ CLUSIVE ESPACADOR kg 101,75 | R$ 14,43 R$ 17,83 R$ 1.813,88
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

2.6 ED-49786 SETOP  |OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE m? 8,66 | R$664,04 | R$820,36 R$ 7.104,27
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

2.7 ED-50174 SETOP  [PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M 75,65 | R$ 23,65 R$ 29,22 R$ 2.210,28
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. ,

2.8 ED-8571 SETOP  |,5\M, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M 26,10 | R$71,99 R$ 88,94 R$ 2.321,24
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM

2.9 ED-48201 SETOP |, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE M2 140,85 | R$ 61,28 R$ 75,71 R$ 10.663,09
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), ,

2.10 ED-50730 SETOP | ol ICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO M 307,80 | R$ 12,65 R$ 15,63 R$ 4.810,24

Pagina 2 de 23




CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | R$ 1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
) REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) »
211 ED-50761 SETOP | "o 20MM. APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M 307,80 | R$31,89 R$ 39,40 R$ 12.126,37
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
2.12 ED-50514 SETOP  [ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR M2 307,80 | R$5,74 R$ 7,09 R$ 2.182,67
ACRILICO
) PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE »
213 ED-50498 SETOP  |SE| ADOR ACRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) M 307,80 | R$12,16 R$ 15,02 R$ 4.623,91
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ,
2.14 ED-48479 SETOP | CCPEGSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO M 553,30 | R$ 15,69 R$ 19,38 R$ 10.724,85
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM
TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO »
2.15 ED-9320 SETOP |- \1 NIVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, m 553,30 | R$ 134,41 | R$166,05 R$ 91.875,53
LANGAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO
OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E ,
2.16 ED-48502 SETOP | ClipILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIGAO DO REBOCO OU M 367,92 | R$18,31 R$ 22,62 R$ 8.322,41
EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
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CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
2.17 160057 SBC  |IMPERMEABILIZACAO COM ELASTOMERO ASFALTICO M2 20,00 | R$470,07 | R$580,72 R$ 11.614,49
CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (
2.18 ED-13286 SETOP  [CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO M2 367,92 | R$30,16 R$ 37,26 R$ 13.708,58
MECANICO
2.19 120352 SBC  |AZULEJO 15,5x15,5cm BRILHANTE BOLD AZUL PISCINA CERAL ELIANE M 367,92 | R$105,10 | R$129,84 R$ 47.770,93
2.20 Cotagdo |FILTRO FP950 VAZAO 280.000 LITROS Unid. 1,00 | R$2.640,00 | R$3.261,46 R$ 3.261,46
2.21 Cotagdo |MOTOBOMBA 2 CV COM PRE FILTRO Unid. 1,00 | R$2.640,00 | R$3.261,46 R$ 3.261,46
2.22 Cotagdo [SACOS DE QUARTZO PARA O FILTRO Unid. 13,00 | R$81,97 R$ 101,27 R$ 1.316,45
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | R$ 1.047.055,05
PR.
) - PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |[DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
Subtotal R$ 247.075,73
3 Muro
3.1 RO-40211 SETOP |Escavacdo manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m M3 18,63 R$ 59,11 R$ 73,02 R$ 1.360,45
) APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 2
3.2 ED-51093 SETOP EXCLUSIVE ESCAVACAO M 27,80 R$ 20,43 R$ 25,24 R$ 701,65
3.3 RO-40234 SETOP |Reaterro e compactagdo manual de vala m3 29,80 R$ 33,87 R$ 41,84 R$ 1.246,92
34 ED-48295 SETOP |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 608,33 R$ 13,45 R$ 16,62 R$ 10.108,09
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60, DIAMETRO 5MM,
3.5 ED-29548 SETOP INCLUSIVE ESPACADOR kg 203,50 R$ 14,43 R$ 17,83 R$ 3.627,76
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
3.6 ED-49786 SETOP  |OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE m? 17,26 | R$664,04 | R$820,36 R$ 14.159,33
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
3.7 ED-50174 SETOP  [PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 64,19 | R$ 23,65 R$ 29,22 R$ 1.875,45
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. »
3.8 ED-8571 SETOP |5\ M, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M 106,40 | R$ 71,99 R$ 88,94 R$ 9.462,84
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
3.9 ED-48201 SETOP |, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE M2 211,63 | R$61,28 R$ 75,71 R$ 16.021,52
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), ,
3.10 ED-50730 SETOP | 0 (CADO COM COLHER. ESP. SMM. PREPARO MECANICO M 262,14 | R$ 12,65 R$ 15,63 R$ 4.096,67
) REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ,
311 ED-50761 SETOP | "o 20MM. APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M 262,14 | R$31,89 R$ 39,40 R$ 10.327,50
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
3.12 ED-50514 SETOP  |ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR M2 262,14 | R$5,74 R$ 7,09 R$ 1.858,89
ACRILICO
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CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023

UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
) - PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |[DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
) PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE )
3.13 ED-50498 SETOP SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) M 262,14 R$ 12,16 R$ 15,02 R$ 3.937,99
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO
3.14 ED-50921 SETOP |BWG12 (2,77MM), ALTURA 1M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE M 87,38 | R$332,83 R$ 411,18 R$ 35.928,75
FIXACAO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO
CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2")
Subtotal R$ 114.713,81
4 Mureta
4.1 RO-40211 SETOP |Escavacdo manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m & 5,79 R$ 59,11 R$ 73,02 R$ 422,81
i APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 2
4.2 ED-51093 SETOP EXCLUSIVE ESCAVACAO M 14,62 R$ 20,43 R$ 25,24 R$ 369,00
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023

UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
) - PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |[DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI

4.3 RO-40234 SETOP |Reaterro e compactagdo manual de vala m3 29,80 R$ 33,87 R$ 41,84 R$ 1.246,92

4.4 ED-48295 SETOP |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 256,13 R$ 13,45 R$ 16,62 R$ 4.255,89
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60, DIAMETRO 5MM,

4.5 ED-29548 SETOP INCLUSIVE ESPACADOR kg 74,00 R$ 14,43 R$ 17,83 R$ 1.319,18
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

4.6 ED-49786 SETOP |OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE m3 6,39 [ R$ 664,04 R$ 820,36 R$ 5.242,07
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAOQ)

4.7 ED-50174 SETOP |PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 54,20 R$ 23,65 R$ 29,22 R$ 1.583,57

48 ED-8571 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. M2 19.80 R$ 71,99 R$ 88,94 R$ 1.760,94

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
4.9 ED-48201 SETOP |, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE M2 101,10 | R$61,28 R$ 75,71 R$ 7.653,81
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), »
4.10 ED-50730 SETOP | b1 ICADO COM COLHER, ESP. 5MM. PREPARO MECANICO M 222,00 | R$12,65 R$ 15,63 R$ 3.469,37
) REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) »
4.11 ED-50761 SETOP | "Csp. 20MM. APLICAGAO MANUAL. PREPARO MECANICO M 222,00 | R$31,89 R$ 39,40 R$ 8.746,11
PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
4.12 ED-50514 SETOP  |ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR M2 222,00 | R$5,74 R$ 7,09 R$ 1.574,25
ACRILICO
) PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE »
4.13 ED-50498 SETOP | SE| ADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M 222,00 | R$12,16 R$ 15,02 R$ 3.334,99
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO
4.14 ED-9100 SETOP |BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAGAO E M2 185,00 | R$332,83 | R$411,18 R$ 76.067,96
FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO CARBONO
GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2")
Subtotal R$ 117.046,87
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
) - PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |[DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
5 Arquibancada
5.1 RO-40211 SETOP |Escavacdo manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m M3 13,84 R$ 59,11 R$ 73,02 R$ 1.010,66
) APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 2
5.2 ED-51093 SETOP EXCLUSIVE ESCAVACAO M 20,98 R$ 20,43 R$ 25,24 R$ 529,52
5.3 RO-40234 SETOP |Reaterro e compactagdo manual de vala m3 22,15 R$ 33,87 R$ 41,84 R$ 926,82
54 ED-48295 SETOP |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 913,17 R$ 13,45 R$ 16,62 R$ 15.173,35
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60, DIAMETRO 5MM,
55 ED-29548 SETOP INCLUSIVE ESPACADOR kg 173,90 R$ 14,43 R$ 17,83 R$ 3.100,08
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
5.6 ED-49786 SETOP |OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE m3 19,92 | R$ 664,04 R$ 820,36 R$ 16.341,47
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDA(;AO)
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
5.7 ED-50174 SETOP  [PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 49,68 | R$ 23,65 R$ 29,22 R$ 1.451,51
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. »
5.8 ED-8571 SETOP |5\ M, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M 128,80 | R$ 71,99 R$ 88,94 R$ 11.455,01
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
5.9 ED-48201 SETOP |, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE M2 104,92 | R$61,28 R$ 75,71 R$ 7.943,00
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), ,
5.10 ED-50730 SETOP | 0 (CADO COM COLHER. ESP. 5SMM. PREPARO MECANICO M 158,60 | R$ 12,65 R$ 15,63 R$ 2.478,57
) REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ,
5.11 ED-50761 SETOP | "o 20MM. APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M 158,60 | R$ 31,89 R$ 39,40 R$ 6.248,35
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
5.12 ED-50514 SETOP  |ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR M2 158,60 | R$5,74 R$ 7,09 R$ 1.124,66
ACRILICO
) PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE ,
5.13 ED-50498 SETOP  |SE| ADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M 158,60 | R$12,16 R$ 15,02 R$ 2.382,56
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
Subtotal R$ 70.165,56
6 Quadra
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU
BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
6.1 ED-48435 SETOP |- MPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO m3 24,61 | R$92,63 R$ 114,44 R$ 2.816,25
MATERIAL DEMOLIDO
6.2 20014 SBC  |REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO | m3 26,95 | R$ 68,07 R$ 84,09 R$ 2.266,32
) CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 ( »
6.3 ED-50566 SETOP | CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM M 677,59 | R$32,93 R$ 40,68 R$ 27.565,53
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM
TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO »
6.4 ED-9320 SETOP | -\1 NIVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, m 538,69 | R$ 134,41 | R$166,05 R$ 89.449,54
LANGAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
6.5 Cotagdo |GRAMA SINTETICA ESPORTIVA 50MM M2 1.216,28 | R$77,01 R$ 95,14 R$ 115.714,63
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CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | R$ 1.047.055,05
PR.
) ~ PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA,
6.6 ED-49569 SETOP |\ /cl USIVE REDE E PINTURA U 2,00 R$3.108,32 | R$ 3.840,02 R$ 7.680,04
COMPOSIG [POSTE RETO COM BASE E JANELA DE INSPEGAO 6 METROS DE ALTURA
6.7 Ao COM CRUZETA PARA REFLETOR 4 REFLETORES v 6,00 R$2.000,00| RS 247080 R$ 14.824,80
6.8 60521 SBC  |1KIT REFLETOR PARA QUADRA ESPORTIVA U 6,00 R$ 1.314,43 | R$1.623,85 R$ 9.743,08
Subtotal R$ 270.060,19
7 Vestiario / Secretaria
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, )
71 ED-48480 SETOP lExcLusivE DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E M 5468 | R$14,65 R$ 18,10 R$ 989,63
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
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CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI:

BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023

UN

1,00 |

R$ 1.047.055,05

ITEM

CcODIGO

FONTE

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PR.
UNIT.(R$)
SEM BDI

PR. UNIT.(R$)
COM BDI

VALOR (R$)

7.2

ED-48502

SETOP

DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO
OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIGAO DO REBOCO OU
EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2

48,32

R$ 18,31

R$ 22,62

R$ 1.093,01

7.3

ED-48460

SETOP

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
DEMOLIGAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M?2

54,68

R$ 1,84

R$ 2,27

R$ 124,30

7.4

ED-48497

SETOP

REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNICOES,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M?2

17,34

R$ 16,46

R$ 20,33

R$ 352,60

7.5

ED-48467

SETOP

REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
SANITARIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

Unid.

8,00

R$ 37,99

R$ 46,93

R$ 375,46

7.6

ED-50566

SETOP

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM

M2

63,49

R$ 32,93

R$ 40,68

R$ 2.582,88
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI:

BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023

UN

1,00 |

R$ 1.047.055,05

ITEM

CcODIGO

FONTE

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PR.
UNIT.(R$)
SEM BDI

PR. UNIT.(R$)
COM BDI

VALOR (R$)

7.7

ED-50544

SETOP

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (
ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE
2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

63,49

R$ 69,38

R$ 85,71

R$ 5.441,86

7.8

ED-13286

SETOP

CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO
MECANICO

M?2

48,32

R$ 30,16

R$ 37,26

R$ 1.800,39

7.9

ED-50717

SETOP

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A
PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M?2

48,32

R$ 81,94

R$ 101,23

R$ 4.891,37

7.10

ED-28728

SETOP

FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PENDURAIS METALICOS E
ACESSORIOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU
MOLDURA

M2

54,68

R$ 70,45

R$ 87,03

R$ 4.759,02

7.11

ED-50296

SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
VALVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGACAO

Unid.

8,00

R$ 226,06

R$ 279,27

R$ 2.234,20
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CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023

UN 1,00 | R$ 1.047.055,05
PR.
) ~ PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA, TENSAO
7.12 ED-50314 SETOP  |127V/220V, POTENCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRACO, Unid. 2,00 | R$ 235,99 R$ 291,54 R$ 583,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA BASCULANTE METALICA EM QUADRO CANTONEIRA 3/4"x 3 )
7.13 ED-50798 SETOP 14" x 1/8" COM TELA MOSQUITEIRO - PADRAO SEDS m 10,62 | R$ 649,26 R$ 802,10 R$ 8.518,26
PORTA METALICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM
CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE
7.14 ED-23034 SETOP |PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAOQ) m2 6,72 | R$ 382,66 R$ 472,74 R$ 3.176,80
, UMA (1) DEMAO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE
FECHADURA E DOBRADICA
PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
7.15 ED-50978 SETOP |ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA Unid. 10,00 | R$ 420,31 R$ 519,25 R$ 5.192,51
GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS - 60 X 180 CM
Subtotal R$ 42.115,37
8 Almoxarifado
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
) - PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |[DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
8.1 RO-40211 SETOP |Escavacdo manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m M3 0,96 R$ 59,11 R$ 73,02 R$ 70,10
) APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 2
8.2 ED-51093 SETOP EXCLUSIVE ESCAVACAO M 2,14 R$ 20,43 R$ 25,24 R$ 54,01
8.3 RO-40234 SETOP |Reaterro e compactagdo manual de vala m3 1,54 R$ 33,87 R$ 41,84 R$ 64,44
8.4 ED-48295 SETOP |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 77,88 R$ 13,45 R$ 16,62 R$ 1.294,06
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60, DIAMETRO 5MM,
8.5 ED-29548 SETOP INCLUSIVE ESPACADOR kg 25,90 R$ 14,43 R$ 17,83 R$ 461,71
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
8.6 ED-49786 SETOP |OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE m3 1,66 | R$ 664,04 R$ 820,36 R$ 1.361,79
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDA(;AO)
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
8.7 ED-50174 SETOP  [PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 7,32 | R$23,65 R$ 29,22 R$ 213,87
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. »
8.8 ED-8571 SETOP |5\ M, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M 13,92 | R$71,99 R$ 88,94 R$ 1.238,00
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
8.9 ED-48201 SETOP |, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE M2 22,00 | R$61,28 R$ 75,71 R$ 1.665,52
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), ,
8.10 ED-50730 SETOP | 0 (CADO COM COLHER. ESP. 5SMM. PREPARO MECANICO M 56,00 | R$ 12,65 R$ 15,63 R$ 875,16
) REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ,
8.1 ED-50761 SETOP | "o 20MM. APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M 56,00 | R$ 31,89 R$ 39,40 R$ 2.206,23
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
8.12 ED-50514 SETOP  |ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR M2 56,00 | R$5,74 R$ 7,09 R$ 397,11
ACRILICO
) PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE ,
8.13 ED-50498 SETOP  |SE| ADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M 56,00 | R$12,16 R$ 15,02 R$ 841,26
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000
CNPJ): 18.137.935/0001-80 - Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (
8.14 ED-50544 SETOP  |ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE M2 2541 | R$69,38 R$ 85,71 R$ 2.177,94
2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA,
) INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PENDURAIS METALICOS E »
8.15 ED-28728 SETOP |\ CESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU M 2541 | R$7045 R$ 87,03 R$ 2.211,53
MOLDURA
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM »
8.16 ED-48407 SETOP |\ DEIRA PARAJU m 30,25 | R$139,94 | R$172,88 R$ 5.229,68
8.17 ED-4842 SETOP |COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 M2 30,25 | R$91,08 R$ 112,52 R$ 3.403,74
Subtotal R$ 23.766,15
9 Calcada externa
9.1 ED-48472 SETOP Eig"gng DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE M 141,83 R$ 9,87 R$ 12,19 R$ 1.729,39
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023

UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. ~ PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM
INCLINACAO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA
9.2 ED-48664 SETOP |IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, M 141,83 R$ 89,58 R$ 110,67 R$ 15.695,92
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES
9.3 ED-51148 SETOP |FCK =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 U 1,00 [ R$ 387,62 R$ 478,87 R$ 478,87
DEMAOS
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA,
9.4 ED-50417 SETOP |INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 219,39 R$ 71,16 R$ 87,91 R$ 19.286,81
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
Subtotal R$ 37.190,99
10 Calcada interna
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 2
10.1 ED-48479 SETOP ESPESSURA MAXIMA DE 10CM. INCLUSIVE AFASTAMENTO M 434,00 R$ 15,69 R$ 19,38 R$ 8.412,41
10.2 ED-51145 SETOP |PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK =10 MPA, JUNTA SECA M2 434,00 R$ 56,82 R$ 70,20 R$ 30.464,82
Subtotal R$ 38.877,23
11 Coreto
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA BDL: _
BASE DE PREGO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023
UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. < PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
DEMOLICAO MANUAL DE REBOCO OU EMBOGO, COM ESPESSURA
111 ED-48501 SETOP |DE ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, m2 95,34 | R$8,79 R$ 10,86 R$ 1.035,31
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), »
11.2 ED-50730 SETOP | o1 ICADO COM COLHER. ESP. 5MM. PREPARO MECANICO M 95,34 | R$ 12,65 R$ 15,63 R$ 1.489,96
) REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) »
113 ED-50761 SETOP | "Csp. 20MM. APLICAGAO MANUAL. PREPARO MECANICO M 95,34 | R$ 31,89 R$ 39,40 R$ 3.756,10
PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
11.4 ED-50514 SETOP  |ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR M 95,34 | R$5,74 R$ 7,09 R$ 676,07
ACRILICO
) PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE »
115 ED-50498 SETOP | SE| ADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M 95,34 | R$12,16 R$ 15,02 R$ 1.432,24
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM
TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO »
11.6 ED-9319 SETOP |-\ NIVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO. m 98,26 | R$ 86,63 R$ 107,02 R$ 10.516,05
LANGAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
Subtotal R$ 18.905,73
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CNP.): 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023

UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
) ~ PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT.(R$) VALOR (R$)
COM BDI
SEM BDI
12 Servigos Finais
REMOCAO MANUAL DE TELHA CERAMICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E )
12.1 ED-48514 SETOP EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO M 413,32 | R$21,41 R$ 26,45 R$ 10.932,28
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
12.2 ED-4842 SETOP |COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 M2 413,32 | R$91,08 R$ 112,52 R$ 46.506,86
12.3 ED-50266 SETOP |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.000,00 | R$6,46 R$ 7,98 R$ 7.980,68
Subtotal R$ 65.419,82
Custo TOTAL com BDI incluso R$ 1.047.055,05

1 - Este orgamento do projeto executivo esta em conformidade com o disposto na Resolugdo do CONFEA n° 361 de 10 de dezembro de 1991, alinea f.

2 - Ap6s a elaboragéo da nova planilha orgcamentaria, baseada no projeto executivo, a ART correspondente devera ser emitida.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, n°® 19 - Centro — CEP - 36 530-000
CNPJ): 18.137.935/0001-80 - Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO

OBRA: Reforma Praga Esporte

ENDEREGO: AV. PREFEITO JOAO VICENTE FERREIRA FILHO,BAIRRO ANTONIO DA SILVA PORTUGUES

DATA: 18/04/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

BASE DE PRECO: SETOP JANEIRO 2023 / SINAP FEVEREIRO 2023 / SBC ABRIL 2023

UN 1,00 | | R$1.047.055,05
PR.
. _ PR. UNIT.(R$)
ITEM cODIGO FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT.(R$) oM ED| VALOR (R$)
SEM BDI
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