
 

 

 

Memorial De Cálculo e Descritivo 

 

1. Serviço Preliminar 
• A contratada deverá colocar a placa da obra logo em seu inicio  

 
1.1 Placa de obra 3,50 x 1,50 

 

2. Piscina 

• A contratada deverá fazer toda a demolição do piso de concreto 

existente ao redor das piscinas. 

• O contra piso será executado com barras de ferro 6,3 mm com 

espaçamento de 40 cm e concretado com 5 cm de espessura. 
• Será executada toda a troca dos azulejos das piscinas, antes da 

execução apresentar os modelos para aprovação. 

• Será executada uma escada em alvenaria conforme projeto. 

• A contratada deverá demolir as muretas em volta da área da piscina 

e iniciar a construção das novas conforme projeto, as mesmas serão 

devidamente chapiscadas, rebocadas e pintadas, antes da execução 

da pintura apresentar a cor para aprovação. 

 

2.1   Escavação Manual de valas – sapatas e Baldrame 

Sapata: (0,40 x 0,40 x 0,70) x 29 = 3,25 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 102,60 = 4,62 m³ 

Total: 7,87 m³ 

 

2.2  Apiloamento manual 

Sapata: 0,40 x 0,40 = 0,16 x 29 sapatas = 4,64 m² 

Baldrame: 0,15 x 102,60 = 15,39 m² 

Total: 15,39 m² 

 

 



 

 

 

2.3  Reaterro e compactação manual de vala 

 

Volume: 1,6 (índice de compactação) x 7,87 = 12,6 m³ 

 

2.4 Corte e dobra de aço CA-50 

Mureta:  

29 Pilares - 2,2 altura = 63,8 m x 4 ferros (10mm) = 255,2 

metros / 12 m = 21,26 ~ 22 barra 3/8   

Pilar - 22 barras x 7,404 kg = 162,88 KG  

Baldrame - 102,60 m x 4 barras (8mm) / 12 m = 34,2 ~ 35 

barras - 35 x 4,740 kg = 165,9 KG  

Radier – 2,13 x 29 = 61,86 / 12 = 5,15 barras de 6.3 ~ 6 barras 

de 6.3 mm X 2,940 = 17,64 KG 

Total de aço CA-50 = 346,42 KG 

 

2.5 Corte e dobra de aço CA-60 

Estribos Pilares - 1,5 m / 0,15 m = 10 x 29 colunas = 290 x 

0,80m (estribo) = 232 m /12 = 19,33 ~ 20 barras 5.0 mm x 

1,85 = 37 KG 

Estribos Baldrame – 102,60 / 0,20 = 513 x 0,80 = 410,4 m / 12 

= 34,2 ~ 35 barras de 5.0 mm x 1,85kg = 64,75 KG 

Total: 101,75 KG 

 

2.6 Fornecimento de concreto estrutural 

Sapata: 0,40 x 0,40 x 0,25 = 0,04 x 29 = 1,16 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 102,60 = 4,62 m³ 

Pilar: 0,15 x 0,3 x 2,2 = 0,099 x 29 = 2,88 m³ 

 

Volume: = 8,66 m³ 

 

2.7  Pintura com Emulsão asfáltica, Duas (2) Demãos 

Baldrame: 0,30 x 2 = 0,60 x 102,60 = 61,56 m² 

                  0,15 x 102,60 = 15,39 – 1,30 = 14,09 m² 

    Total: 75,65 m² 



 

 

 

2.8 Forma e desforma de compensado  

Pilar: 0,30 + 0,30 = 0,60 x 1,5 = 0,9 x 29 = 26,10 m² 

 

Total: = 26,10 m² 

 

2.9 Alvenaria de vedação  

102,6 – (0,30 x 29) = 93,9 metros x 1,5 altura = 140,85 m² 

 

2.10 Chapisco 

102,60 x 1,5 = 153,90 x 2 = 307,80 m²  

 

2.11 Reboco 

102,60 x 1,5 = 153,90 x 2 = 307,80 m²  

 

2.12 Preparação para pintura  

102,60 x 1,5 = 153,90 x 2 = 307,80 m² 

 

2.13 Pintura Látex  

102,60 x 1,5 = 153,90 x 2 = 307,80 m² 

 

2.14 Demolição Piso ao redor das piscinas 

Área contra piso piscina = 553,30 m² 

 

2.15 Piso em concreto com tela nervurada 

Área do piso = 553,30 m² 

 

2.16 Demolição manual de revestimento cerâmico 

Área da piscina = 367,92 m² 

 

2.17 Impermeabilização a piscina 

Área: 20 m² 

2.18 Camada de regularização com argamassa 1,5 cm 

Área da piscina = 367,92 m² 



 

 

 

2.19 Substituição do azulejo da piscina com argamassa AC3 

Azulejo 

Piscina adulto: 

Parede 10,07 m + 10,07 m + 20,08 m + 20,08 m = 60,3 m 

60,03 m x 1,90 altura = 114,57 m² 

Piso 202,03 m² 

Total = 202,20 m² + 114,57 m² = 316,77 m² 

 

Piscina Infantil: 

Parede 10,03 m + 10,03 m + 5,10 m + 5,10 m = 30,26m 

30,26 m x 0,60 altura = 18,16m² 

Piso = 51,15 m² 

Total = 18,16 m² + 51,15 m² = 69,31 m² 

 

TOTAL  

PISCINA ADULTO + PISCINA INFANTIL  

316,77 m² + 51,15 m² = 367,92 m² 

 

2.20 Filtro FP950 

Unidade: 1 

 

2.21 Motobomba 2Cv 

Unidade: 1 

 

2.22 Sacos de Quartzo para o filtro 

Unidades 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. MURO 

 
3.1 Escavação Manual de valas – sapatas e Baldrame 

Sapata: (0,70 x 0,70 x 1,00) x 30 = 14,70 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 87,38 = 3,93 m³ 

Total: 18,63 m³ 

3.2 Apiloamento manual 

Sapata: 0,70 x 0,70 = 0,49 x 30 sapatas = 14,7 m² 

Baldrame: 0,15 x 87,38 = 13,1 m² 

Total: 27,8 m² 

3.3 Reaterro e compactação manual de vala 

Volume: 1,6 (índice de compactação) x 18,63 = 29,8 m³ 

 
3.4 Corte e dobra de aço CA-50 

Muro:  

Radier – 6,53 x 30 = 196 / 12 = 16,33 barras de 6.3 ~ 17 

barras de 6.3 mm X 2,940 = 49,98 KG 

30 Pilares - 3,70 altura = 111 m x 4 ferros (10mm) = 444 

metros / 12 m = 37 barras 3/8  

Pilar - 37 barras x 7,404 kg = 273,95 KG  

Baldrame – 87,38 m x 4 barras (8mm) / 12 m = 29,12 ~ 30 

barras - 30 x 4,740 kg = 142,20 KG  

Viga Superior – 87,38 m x 4 barras (8mm) / 12 m = 29,12 ~ 30 

barras - 30 x 4,740 kg = 142,20 KG 

 

Total: 608,33 KG 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5 Corte e dobra de aço CA-60 

Estribos dos pilares – 3,7 m / 0,15 m = 24,66 x 30 colunas = 

740 x 0,80m (estribo) = 592 m /12 = 49,33 ~ 50 barras 5.0 mm 

x 1,85 = 92,5 KG 

Estribos Baldrame – 87,38 / 0,20 = 436,9 x 0,80 = 349,52 / 12 

= 29,12 ~ 30 barras de 5.0 mm x 1,85kg = 55,5 KG 

Estribos Viga Superior – 87,38 / 0,20 = 436,9 x 0,80 = 349,52 / 

12 = 29,12 ~ 30 barras de 5.0 mm x 1,85kg = 55,5 KG 

Total: 203,5 KG 

 

3.6 Fornecimento de concreto estrutural 

Sapata: 0,70 x 0,70 x 0,30 = 0,147 x 30 = 4,41 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 87,38 = 3,93 m³ 

Viga Superior: 0,15 x 0,30 x 87,38 = 3,93 m³ 

Pilar: 0,15 x 0,3 x 3,7 = 0,1665 x 30 = 4,99 m³ 

Volume: 17,26 m³ 

 

3.7 Pintura com Emulsão asfáltica, Duas (2) Demãos 

Baldrame: 0,30 x 2 = 0,60 x 87,38 = 52,43 m² 

                  0,15 x 87,38 = 13,11 – 1,35 = 11,76 m² 

Total: 64,19 m² 

 

3.8 Forma e desforma de compensado  

Pilar: 0,30 + 0,30 = 0,60 x 3 = 1,8 x 30 = 54 m² 

Viga Superior: (87,38 x 0,30) x2 = 52,4 m² 

Total: 106,40 m² 

 

3.9 Alvenaria de vedação  

87,38 x 2,70 altura = 235,93 m² - 24,3 = 211,63 m² 

 

3.10 Chapisco 

87,38 x 3 = 262,14 m²  

 

 



 

 

 

3.11 Reboco 

87,38 x 3 = 262,14 m²  

3.12 Preparação para pintura  

87,38 x 3 = 262,14 m²  

 

3.13 Pintura Látex  

87,38 x 3 = 262,14 m²  

 

3.14 Alambrado  

Muro de 3 metros – Fixação de mais 1 metro de alambrado. 

 87,38 x 1 = 87,38 m² 

 

4. MURETA 

 

4.1 Escavação Manual de valas – sapatas e Baldrame 

Sapata: (0,40 x 0,40 x 0,70) x 22 = 2,46 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 74 = 3,33 m³ 

Total: 5,79 m³ 

 

4.2  Apiloamento manual 

Sapata: 0,40 x 0,40 = 0,16 x 22 sapatas = 3,52 m² 

Baldrame: 0,15 x 74 = 11,1 m² 

Total: 14,62 m² 

 

4.3  Reaterro e compactação manual de vala 

 

Volume: 1,6 (índice de compactação) x 5,79 = 9,3 m³ 

 

4.4 Corte e dobra de aço CA-50 

Mureta:  

22 Pilares - 2,2 altura = 48,4 m x 4 ferros (10mm) = 193,6 

metros / 12 m = 16,1 ~ 17 barra 3/8   

Pilar - 17 barras x 7,404 kg = 125,87 KG  



 

 

 

Baldrame - 74 m x 4 barras (8mm) / 12 m = 24,66 ~ 25 barras 

- 25 x 4,740 kg = 118,50 KG  

Radier – 2,13 x 22 = 46,86 / 12 = 3,90 barras de 6.3 ~ 4 barras 

de 6.3 mm X 2,940 = 11,76 KG 

Total de aço CA-50 = 256,13 KG 

 

4.5 Corte e dobra de aço CA-60 

Estribos Pilares - 1,5 m / 0,15 m = 10 x 22 colunas = 220 x 

0,80m (estribo) = 176 m /12 = 14,66 ~ 15 barras 5.0 mm x 

1,85 = 27,75 KG 

Estribos Baldrame – 74 / 0,20 = 370 x 0,80 = 296 m / 12 = 24,6 

~ 25 barras de 5.0 mm x 1,85kg = 46,25 KG 

Total: 74 KG 

 

4.6 Fornecimento de concreto estrutural 

Sapata: 0,40 x 0,40 x 0,25 = 0,04 x 22 = 0,88 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 74 = 3,33 m³ 

Pilar: 0,15 x 0,3 x 2,2 = 0,099 x 22 = 2,18 m³ 

 

Volume: = 6,39 m³ 

 

4.7  Pintura com Emulsão asfáltica, Duas (2) Demãos 

Baldrame: 0,30 x 2 = 0,60 x 74 = 44,4 m² 

                  0,15 x 74 = 11,1 – 1,30 = 9,8 m² 

 

    Total: 54,2 m² 

 

4.8 Forma e desforma de compensado  

Pilar: 0,30 + 0,30 = 0,60 x 1,5 = 0,9 x 22 = 19,8 m² 

 

Total: = 19,8 m² 

 

 

 



 

 

 

4.9 Alvenaria de vedação  

74 – (0,30 x 22) = 67,4 metros x 1,5 altura = 101,1 m² 

4.10 Chapisco 

74 x 1,5 = 111 x 2 = 222 m²  

 

4.11 Reboco 

74 x 1,5 = 111 x 2 = 222 m²  

 

4.12 Preparação para pintura  

74 x 1,5 = 111 x 2 = 222 m²  

 

4.13 Pintura Látex  

74 x 1,5 = 111 x 2 = 222 m²  

 

4.14 Alambrado  

Muro de 1,5 metros – Fixação de mais 2,5 metro de 

alambrado. 

74 x 2,5 = 185 m² 

 

 

5. ARQUIBANCADA 

 

5.1 Escavação Manual de valas – sapatas e Baldrame 

Sapata: (0,70 x 0,70 x 1,00) x 22 = 10,78 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 68 = 3,06 m³ 

Total: 13,84 m³ 

5.2 Apiloamento manual 

Sapata: 0,70 x 0,70 = 0,49 x 22 sapatas = 10,78 m² 

Baldrame: 0,15 x 68 = 10,2 m² 

Total: 20,98 m² 

5.3 Reaterro e compactação manual de vala 

Volume: 1,6 (índice de compactação) x 13,84 = 22,15 m³ 

 



 

 

 

5.4 Corte e dobra de aço CA-50 

Arquibancada:  

Radier – 6,53 x 22 = 143,66 / 12 = 11,97 barras de 6.3 ~ 12 

barras de 6.3 mm X 2,940 = 35,28 KG 

22 Pilares – 5,00 altura = 110 m x 6 ferros (10mm) = 660 

metros / 12 m = 55 barras 3/8  

Pilar - 55 barras x 7,404 kg = 407,22 KG  

Baldrame – 68 m x 4 barras (8mm) / 12 m = 22,66 ~ 23 barras 

- 23 x 4,740 kg = 109,02 KG  

Viga Superior – 26 m x 4 barras (8mm) / 12 m = 8,6 ~ 9 barras 

- 9 x 4,740 kg = 42,66 KG 

Ferragem da esteira dos degraus – 26m / 0,15 = 173,33 x 2 = 

346,66 m / 12 = 28,88 ~ 29 barras de (10mm) – 29 x 7,404Kg  

= 214,71KG 

Ferragem da esteira dos degraus – 2m / 0,20 = 10 x 26 = 260 

m / 12 = 21,66 ~ 22 barras de (8.0mm) – 22 x 4,740Kg  

= 104,28KG 

 

Total: 913,17 KG 

 

5.5 Corte e dobra de aço CA-60 

Estribos Pilares - 5 m / 0,15 m = 33,33 x 22 colunas = 733,33 x 

1,00m (estribo) = 733,33 m /12 = 61,11 ~ 62 barras 5.0 mm x 

1,85 = 114,70 KG 

Estribos Baldrame – 68 / 0,20 = 340 x 0,80 = 272 m / 12 = 22,6 

~ 23 barras de 5.0 mm x 1,85kg = 42,55 KG 

Estribos Viga Superior – 26 / 0,20 = 130 x 0,80 = 104 m / 12 = 

8,66 ~ 9 barras de 5.0 mm x 1,85kg = 16,65 KG 

Total: 173,90 KG 

 

5.6 Fornecimento de concreto estrutural 

Sapata: 0,70 x 0,70 x 0,30 = 0,147 x 30 = 4,41 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 68 = 3,06 m³ 

Viga Superior: 0,15 x 0,30 x 26 = 1,17 m³ 



 

 

 

Pilar: 0,15 x 0,4 x 5 = 0,3 x 22 = 6,6 m³ 

Escada: 52m x 0,60m = 32,2 m² x 0,15(espessura) = 4,68 m³ 

Volume: 19,92 m³ 

 

5.7 Pintura com Emulsão asfáltica, Duas (2) Demãos 

Baldrame: 0,30 x 2 = 0,60 x 68= 40,8 m² 

                  0,15 x 68 = 10,2 – 1,32 = 8,88 m² 

Total: 49,68 m² 

 

 

5.8 Forma e desforma de compensado  

Pilar: 0,40 + 0,40 = 0,80 x 5 = 4 x 22 = 88 m² 

Viga Superior: (68 x 0,30) x2 = 40,8 m² 

Total: 128,80 m² 

 

5.9 Alvenaria de vedação  

26 x 6,10 altura = 158,60 m² - 53,68 = 104,92 m² 

 

5.10 Chapisco 

26 x 6,1 = 158,60 m²  

 

5.11 Reboco 

26 x 6,1 = 158,60 m²  

 

5.12 Preparação para pintura  

26 x 6,1 = 158,60 m²  

 

5.13 Pintura Látex  

26 x 6,1 = 158,60 m² 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Quadra 

 
6.1 Demolição da mureta 

34,40 + 20,30 + 34,40 + 20,30 = 109,40 m 

Altura: 1,5 m 

Espessura: 0,15 

109,40 x 1,5 x 0,15 = 24,61 m³ 

 

6.2 Regularizacao manual de solo com nivelamento e 
apiloamento 

 
539,09 m² x 0,05 (espessura) = 26,95M³ 
 

6.3 Contra-piso desempenado com argamassa 
 

Área da quadra atual: 677,59 m² 

 

6.4 Piso em concreto com tela nervurada 

Área do piso = 538,69 m² 

 

6.5 Grama Sintética 

Área do piso = 1216,28 m² 

 

6.6  Trave de gol 

Unidades: 2 

 

6.7 Poste para iluminação da quadra 

Unidades: 6 

 

6.8 Kit Refletor 

Unidades: 6 

 

 



 

 

 

7. VESTIÁRIO / SECRETARIA  
 

7.1 Demolição do piso 

Área: 54,68 m² 

 

7.2 Demolição do azulejo 

Metragem da parede: (8,85x2)+(6,25x2) = 30,20 x 

1,60(altura do revestimento) = 48,32 m² 

 

7.3 Demolição do forro 

Área: 54,68 m² 

 

7.4 Remoção manual de esquadrias. 

(8,85x2) x 0,60 = 10,62 m² + 6,72 m² (portas) = 17,34 m² 

 

7.5 Remoção de louças 

Unidade: 8 

 

7.6 Contrapiso 20 mm 

Área: 63,49 m² 

 

7.7 Revestimento com cerâmica aplicada em piso 

Área: 63,49 m² 

 

7.8 Camada de regularização com argamassa 1,5 cm para 

revestimento do azulejo. 

Área:= 48,32 m² 

 

7.9 Revestimento de azulejo 

Área:= 48,32 m² 

 

7.10 Forro em Régua pvc 

Área:= 54,68 m² 



 

 

 

7.11 Bacia Sanitária 

Unidade: 8 

 

7.12 Chuveiro 

Unidade: 2 

 

7.13 Esquadria Janela 

(8,85x2) x 0,60 = 10,62 m²  

 

7.14 Esquadria Portas 

(0,80 x 2,10) x 4 = 6,72 m² 

 

7.15 Esquadria Portas de sanitario 

Unidade: 10 

 

8. ALMOXARIFADO 
 

8.1 Escavação Manual de valas – sapatas e Baldrame 

Sapata: (0,40 x 0,40 x 0,80) x 4 = 0,51 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 10M = 0,45 m³ 

Total: 0,96 m³ 

8.2 Apiloamento manual 

Sapata: 0,40 x 0,40 = 0,16 x 4 sapatas = 0,64 m² 

Baldrame: 0,15 x 10m = 1,5 m² 

Total:  2,14 m² 

8.3 Reaterro e compactação manual de vala 

Volume: 1,6 (índice de compactação) x 0,96 = 1,54 m³ 

 

8.4 Corte e dobra de aço CA-50 

Radier – 2,13 x 4 = 8,53 / 12 = 0,71 barras de 6.3 ~ 1 barra de 

6.3 mm X 2,940 = 2,940 KG 

4 Pilares – 3,3 altura = 13,20 m x 4 ferros (10mm) = 52,8 

metros / 12 m = 4,4 barras 3/8 ~ 5 barras 3/8 

Pilar - 5 barras x 7,404 kg = 37,02 KG  



 

 

 

Baldrame – 10 m x 4 barras (8mm) / 12 m = 3,33 ~ 4 barras - 

4 x 4,740 kg = 18,96 KG  

Viga Superior – 10 m x 4 barras (8mm) / 12 m = 3,33 ~ 4 

barras - 4 x 4,740 kg = 18,96 KG 

 

Total: 77,88 KG 

 

8.5 Corte e dobra de aço CA-60 

Estribos dos pilares – 3,3 m / 0,15 m = 22 x 4 colunas = 88 x 

0,80m (estribo) = 70,4 m /12 = 5,86 ~ 6 barras 5.0 mm x 1,85 = 

11,1 KG 

Estribos Baldrame – 10 / 0,20 = 50 x 0,80 = 40 / 12 = 3,33 ~ 4 

barras de 5.0 mm x 1,85kg = 7,40 KG 

Estribos Viga Superior – 10 / 0,20 = 50 x 0,80 = 40 / 12 = 3,33 

~ 4 barras de 5.0 mm x 1,85kg = 7,40 KG 

Total: 25,9 KG 

 

8.6 Fornecimento de concreto estrutural 

Sapata: 0,40 x 0,40 x 0,25 = 0,04 x 4 = 0,16 m³ 

Baldrame: 0,15 x 0,30 x 10  = 0,45 m³ 

Viga Superior: 0,15 x 0,30 x 10 = 0,45 m³ 

Pilar: 0,15 x 0,3 x 3,3 = 0,1485 x 4 = 0,6 m³ 

Volume: 1,66 m³ 

 

8.7 Pintura com Emulsão asfáltica, Duas (2) Demãos 

Baldrame: 0,30 x 2 = 0,60 x 10 = 6 m² 

                  0,15 x 10 = 1,5 – 0,18 = 1,32 m² 

Total: 7,32 m² 

 

8.8 Forma e desforma de compensado  

Pilar: 0,30 + 0,30 = 0,60 x 3,3 = 1,98 x 4 = 7,92 m² 

Viga Superior: (10 x 0,30) x2 = 6 m² 

Total: 13,92 m² 

 

 



 

 

 

8.9 Alvenaria de vedação  

10 x 2,50 altura = 25 m² - 3 = 22 m² 

 

8.10 Chapisco 

10 x 2,80 = 28 m² x2 = 56 m² 

 

8.11 Reboco 

10 x 2,80 = 28 m² x 2 = 56 m² 

 

8.12 Preparação para pintura  

10 x 2,80 = 28 m² x2 = 56 m² 

 

8.13 Pintura Látex  

10 x 2,80 = 28 m² x 2 = 56m² 

 

8.14 Revestimento Cerâmico Piso 

Área: 25,41 m² 

 

8.15 Forro PVC 

Área: 25,41 m² 

 

8.16 Telhado engradamento 

Área: 30,25 m² (0,50 cm beiral) 

 

8.17 Telha cerâmica 

Área: 30,25 m² (0,50 cm beiral) 

 

9. Calçada Externa 
9.1  Remoção Meio fio 

141,83 m 

 

9.2 Meio Fio e Sarjeta 

141,83 m 

 



 

 

 

9.3 Rampa acessibilidade 

Unidade: 1 

 

9.4 Piso Intertravado 

219,39 m²  

 

10. Calçada Interna 
 

10.1 Demolição de Piso 

       434,00 m²  

 

10.2 Passeio de concreto 

       434,00 m²  

 

11. Coreto  
 

11.1 Demolição manual de reboco ou emboço 

98,26 m² x 0,10 concreto = 95,34 m³ 

 

11.2 Concreto usinado polido  

Área: 98,26 m²  

 

11.3 Chapisco 

4,44 m + 4,56 m + 4,5 m + 4,47 m + 4,32 m + 4,75 m + 4,74 m 

= 31,78 m 

31,78 m x 1,5 altura = 47,67 m² 

47,67 m² x 2 = 95,34 m² 

 

11.4 Reboco 

4,44 m + 4,56 m + 4,5 m + 4,47 m + 4,32 m + 4,75 m + 4,74 m 

= 31,78 m 

31,78 m x 1,5 altura = 47,67 m² 

47,67 m² x 2 = 95,34 m² 

 



 

 

 

12. Serviços Finais 
 

12.1  Remoção das telhas 

413,32 m² 

 

12.2 Telha cerâmica 

413,32 m² 

 

12.3 Limpeza final de obra 

1000 m² 

 

 


